PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS COMUNES DEL CONTRATO DE LOS
SERVICIOS DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, INSTALACIONES
E INFRAESTRUCTURAS MUNICIPALES JUNTO CON LA GESTION ENERGETICA Y LA
IMPLEMENTACION DEL PLAN DE OPTIMIZACION ENERGETICA DEL MUNICIPIO DE

ESTEPONA.

1.- OBJETO.

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas tiene por objeto definir el alcance de los
trabajos y establecer las normas y procedimientos de caracter técnico que se han de
cumplir para la prestacion de los diversos servicios técnicos que vienen realizando las
denominadas "Brigadas Operativas” y otras brigadas municipales, para el mantenimiento
y conservacion de las instalaciones municipales de alumbrado, semaforos, vias urbanas,
dependencias y edificios municipales, en los ambitos de la electricidad, albafileria,
carpinteria, cerrajeria, cristaleria, de los pavimentos y firmes de calles, aceras y zonas
peatonales, caminos rurales vy de los elementos diversos pertenecientes a estas
infraestructuras, asi como para prestaciones relacionadas con la organizacion de de actos
oficiales, festivos, sociales y cualesquiera otros donde se ha precisado del concurso de
alguna de estas brigadas.

Incluye ademas este Pliego la definicién técnica de la gestion energética del municipio,
para lo que se exige que la empresa adjudicataria encaje en la categoria denominada
ESE (Empresa de Servicios Energéticos) y asuma la implementacion del P.O.E. (Plan de
Optimizacion Energética) de Estepona que se adjunta.

Con el fin de facilitar la comprension global del ambito del documento, éste incluye cuatro
Pliegos de Prescripciones Técnicas especificos:

A. Pliego técnico para servicio de alumbrado y gestion energética del mismo,

B. Pliego técnico para servicio de gestion del trafico,

C. Pliego técnico para mantenimiento y conservacion de firmes y pavimentos,

D. Pliego técnico para mantenimiento integral y gestion energética de dependencias vy
edificios

del Término Municipal de Estepona.

El Ayuntamiento de Estepona tiene un interés especial en que la celebracion de este
contrato no solo cumpla con la normativa ambiental vigente, sino que consiga una mejora
del entorno y la calidad de vida de los ciudadanos y visitantes. Por esto se han integrado

criterios ambientales en el disefio de este pliego que lleven a la practica §§1e«womiso.
- v

A continuacion se relacionan articulos comunes a todos servicios.



2.- PERSONAL

Todos los trabajos objeto del presente pliego serdn desempefiados por personal con
cualificacion adecuada a las funciones que deba desarrollar y siempre bajo la supervision
de al menos un encargado o capataz.

El contratista dispondra del personal necesario para cubrir todas las exigencias del
contrato y cumplira con sus empleados la legislacién y los convenios vigentes que le
conciernan. A tal efecto subrogara al personal municipal que actualmente esta adscrito a
las diversas Brigadas, de conformidad al Anexo | del Pliego de Clausulas Administrativas
particulares.

En el dicho anexo del Pliego, se incluye una relacién del personal que cede el
Ayuntamiento al contratista, con indicacion de su antigiiedad, fecha de nacimiento,
condicién laboral (funcionario o laboral) y retribucién bruta anual, de acuerdo a lo
dispuesto en el Convenio Colectivo especifico por el que quede regulada su situacion
para con la empresa, cuyo texto asimismo se incluye en anexo al Pliego Administrativo. El
contratista debe cumplir con sus empleados todo lo que disponen tanto la legislacion
vigente como los convenios que le afecten.

El contratista debera estar representado en todo momento por un Técnico que posea
cualificacion suficiente y especifica y que sera el interlocutor valido entre el contratista y el
Responsable del Servicio u Organo Municipal Competente. El Contratista vendra obligado
a designar al frente del servicio objeto del contrato, un responsable técnico con
especializacion y experiencia reconocidas y contrastadas por el Ayuntamiento de
Estepona en la direccién, organizacion y supervision de los servicios que componen este
contrato. A su vez este responsable se pondra al frente de un equipo de técnicos titulados
de grado medio como minimo, especialistas, asignados a cada uno de los ambitos del
Pliego, lo que implica su cualificacién y competencia no excluyente entre si para:

e Instalaciones y sistemas de alumbrado publico: Un técnico que disponga de
experiencia demostrable en contratos de mantenimiento de alumbrados publicos de
caracteristicas similares.

s Instalaciones y sistemas de control del tréfico: Un responsable técnico al frente del
Servicio con experiencia probada en trabajos de mantenimiento, conservacién y
reparacion de sistemas centralizados de gestion y regulacion de trafico.

o Conservacion y mantenimiento de pavimentos y viales: Un técnico que disponga de
experiencia demostrable en dicho campo.

e Mantenimiento integral de edificios y sus instalaciones: Un Técnico que disponga de
experiencia en contratos de mantenimiento integral de caracteristicas similares o
titulacion acorde.

Asimismo para cada uno de los ambitos contemplados en estos Pliegos se exige personal
especificamente cualificado en los casos de:
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e Instalaciones y sistemas de alumbrado publico: Un carnet de instalador Autorizado
con capacidad bastante para emitir boletines.

e Sistemas de gestion de trafico: Dos oficiales electrénicos a nivel de reparaciones
en laboratorios y en calle, con experiencia probada en trabajos de mantenimiento,
conservacion y reparacion de sistemas centralizados de gestion y regulacion de trafico
y un especialista en mantenimiento preventivo

¢ Mantenimiento integral de edificios y sus instalaciones: Se dispondra ademas,
como minimo, de sendos carnets de instaladores eléctrico, de fontaneria y de
climatizacion y contraincendios, con categoria de especialista.

El contratista se compromete a tener debidamente dado de alta al personal en la
Seguridad Social y cumplir todas las obligaciones legales contractuales respecto del
mismo, debiendo acreditarse el pago de las cotizaciones sociales ante la Delegacion de
Personal del Ayuntamiento o en quien se delegue. Para ello se adjuntard a cada
certificacion el TC-2 del mes anterior.

El contratista debera facilitar, siempre que le sea requerido por el Ayuntamiento, toda la
informacién que permita comprobar la plantila al completo e identificar a los
responsables de cada trabajo.

El contratista debera asignar el personal que permanente y diariamente, salvo supuestos
de fuerza mayor, atenderd a cada uno de los sectores que componen el servicio,
indicando numero y categoria laboral.

Si el contratista necesitara subcontratar algunas labores u operaciones de este Contrato
sera requisito indispensable ajustarse a los términos del TR de la LCSP

Se exige que el personal adscrito a la contrata para las tareas de mantenimiento sea el
preciso para una eficaz realizacion de las tareas encomendadas. El contratista procurara
la optima organizacion en el servicio de manera que por causa de vacaciones o baja
laboral de cualquier otro tipo no se produzca una deficiente prestacion o una merma en la
calidad del mismo. En todo caso contratista garantizara la prestacion del servicio en las
condiciones recogidas en este Pliego con especial énfasis en los meses que constituyen
la temporada alta turistica, de Junio a Septiembre.

El contratista debera grantizar la presencia entre este personal de especialistas
capacitados como instaladores autorizados de los diversos gremios, en especial
electricidad, fontaneria, A.C.S., sistemas contraincendios y climatizacion como se
especifica en parrafos anteriores, a cuyo efecto serd obligacidén del contratista la
pertinente formacion del personal propio, si se precisara, con el fin de cumplir este
requisito.

Se dispondra de personal en servicio de guardia para cubrir las emergencias que surjan
durante las horas fuera de los turnos de trabajo ofertados.

la firma del contrato, la totalidad del personal ofrecido.
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El contratista debe facilitar, anualmente junto con la Ultima certificacion del ejercicio y
siempre que se lo pida el Ayuntamiento, un anuario donde se incluird una ficha con una
fotografia actualizada del operario, los datos personales, categoria profesional, puesto de
trabajo y toda la informacion que permita comprobar la plantilla e identificar a los
responsables de cada trabajo, a la vez que los comprobantes de estar al corriente del
pago de la Seguridad Social (con los documentos TC1 y TC2 o los adecuados en cada
momento).

Pasados doce meses de iniciar el Contrato, si el Contratista considerase conveniente una
modificacion del organigrama, con caracter circunstancial o definitivo, a fin de lograr una
mejor adecuacion a las necesidades del Servicio, lo propondra al Ayuntamiento, debiendo
aceptar, en todo caso, la resolucidén que éste tome.

Condiciones generales: El Contratista facilitard la informacién requerida por el
Ayuntamiento para controlar el cumplimiento de las reglamentaciones legales existentes.
Todos los trabajadores deberan tener un comportamiento correcto, iran debidamente
uniformados, aseados e identificados.

Identificacion: Todo el personal de la contrata adscrito al servicio debera llevar una tarjeta
de identidad plastificada que sera facilitada por el propio Contratista.

3. PREVENCION DE RIESGOS LABORALES

Las empresas que liciten, deberan estar al corriente de sus obligaciones, segln lo exigido
por la Ley de Prevencion de Riesgos Laborales, por el Reglamento de los Servicios de
Prevencion y de los demas reglamentos particulares relacionados con la Prevencion de
Riesgos Laborales.

Para poder acreditar lo anteriormente expuesto debera presentar en el momento indicado
la siguiente documentacion:

1.- Resumen del sistema de gestion de la prevencion implantado en la empresa, contrato
del servicio de prevencion ajeno, si corresponde y niimero de personas asignadas a los
trabajos y subcontrataciones a realizar. Debera presentarse con la oferta.

2.- Nombramiento de un supervisor de los trabajos, evaluacion de riesgos y plan de
medidas para los trabajos objeto de contrato, detalle de las actividades a realizar,
certificados médicos de aptitud de los trabajadores que vayan a participar en el contrato,
certificados de formacion en prevencion recibida por los trabajadores, todo ello debera
presentarse al Responsable del Contrato en el plazo de tres meses desde la formalizacion
del mismo.

3.- Programa de implantacion de las medidas de prevencion de riesgos laborales exigidas
por la legislacion entre el personal asignado a la contrata.
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Para todas las cuestiones de caracter técnico o constructivo, el personal del Ayuntamiento
se relacionara con el responsable técnico nombrado al frente de los trabajos, debiendo
presentarse al Responsable municipal del Contrato cuando sea citado.

El contratista dotara a todo su personal de los elementos de seguridad y prevencion de
accidentes que resulten exigibles segin la normativa oficial vigente en este tipo de
trabajos, debiendo tomar las medidas necesarias para conseguir que dichos elementos
protectores sean efectivamente utilizados y siendo de su exclusiva responsabilidad los
accidentes laborales que pudiera llegar a sufrir el personal de la contrata.

El contratista debera respetar y hacer respetar a sus empleados los siguientes puntos:

« Sefializacion y otras medidas accesorias de proteccién de sus operarios y de todo el
publico en general segun la legislacion vigente.

» Uniforme: todos los operarios que estén realizando trabajos en dicho servicio deben ir
con uniformes que permitan una rapida y clara identificacién.

« El contratista sera responsable de la cortesia de sus operarios

« Estricta limpieza de todos los materiales utilizados.

o Escrupuloso cumplimiento de la correcta gestién de residuos y de las normativas
ambientales de aplicacion.

Para concretar y facilitar la comprension y cumplimiento de las medidas ambientales que
deben respetar el contratista y los trabajadores, contratista elaborara en colaboracion con
los técnicos municipales durante los primeros seis meses de vigencia del contrato, un
Manual de Buenas Préacticas que debera ser difundido entre los empleados por la propia
empresa. Este Manual se revisara anualmente.

4.- INSTALACIONES FIJAS.

Para la realizacion de los servicios el contratista dispondra de una o varias naves que
sumen al menos 1200 m2 para almacenamiento de vehiculos, materiales, herramientas,
talleres, aseos, taquillas y dtiles del servicio. En esta nave se deberan habilitar las
instalaciones para el personal, segun la normativa de trabajo en vigor en cada momento.

A efectos de cumplimentacion de este apartado, el Ayuntamiento cede al contratista las
naves que actualmente vienen siendo ocupadas por las Brigadas Operativas, sitas en el
Poligono Industrial de Estepona. Se describen en el Anexo Il de este Pliego Técnico:
Plano de nave de brigadas y Plano de taller mecanico.

En esta nave o en otro local dentro del T.M. de Estepona se debera igualmente habilitar
una oficina de dimensiones adecuadas, para gestionar la administracion de los servicios y
que sirva de conexion con el Ayuntamiento, para lo cual contaran con una-ineatelefonica
atendida durante la totalidad de las horas de jornada laboral. Asi rismo, arbitrara un
sistema para urgencias, mediante el cual el técnico responsable puedarge\lgga!izado.
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La empresa incluira en su oferta la disposicion de otros locales o solares, que permitan el
estacionamiento de vehiculos y maquinaria y mejoren la capacidad de almacenamiento de
materiales de construccién y otros enseres.

A efectos de cumplimentacion de lo anterior el Ayuntamiento permite al Contratista el uso
de la parcela denominada "Acopio del Caniquiqui” sita en el paraje de Caniquiqui ubicado
junto al arroyo Monterroso cuya superficie asciende a 4.500 m2, que actualmente sirve
de almacen para brigadas. Las condiciones de uso seran similares a las contempladas
para las naves industriales cuya cesion se contempla.

Asimismo, y a efectos de mantener la operatividad del servicio, el Ayuntamiento permite al
contratista el uso de los locales sitos en el sétano del Palacio de Congresos y que
actualmente se vienen utilizando como almacén para para las brigadas de fiestas. El
contratista podra acceder a los mismos en las condiciones de uso actuales y se aplican
las mismas condiciones de conservacién y mantenimiento que para las naves antedichas.
El uso de dichos locales se entiende por la duracién del contrato reservandose el
Ayuntamiento el derecho a reclamar dichos locales en caso de que se decidiera un
destino diferente al recinto del Palacio de Congresos, sin que el contratista pueda
reclamar indemnizacién alguna.

El contratista dispondra en las instalaciones fijas de un lugar habilitado para la recogida y
acopio de los residuos generados por las actividades y actuaciones llevadas a cabo al
amparo de este contrato, cumpliendo con los requisitos legales, hasta que éstos sean
entregados a un gestor autorizado.

Todos los gastos de establecimiento, equipamiento, alquiler y traspaso, y también los de
funcionamiento, suministro de energia eléctrica, conservacién y limpieza de las
instalaciones, incluyendo los de vigilancia y porteria, correran por cuenta del contratista.

Es obligacion a cargo del contratista mantener la totalidad de los elementos que
componen las instalaciones fijas (nave, parcelas, oficinas, etc...) en perfecto estado de
conservacion y limpieza, realizando como minimo las siguientes operaciones:

e Limpieza diaria de la totalidad de las dependencias.

e Desinfectacion y desinsectacion anual de las mismas.

e Pintar una vez al afio la totalidad de los edificios en su interior.
e Reparaciones, conservacion y mantenimiento.

Todas las instalaciones e inmuebles cedidos al contratista y que revertirdn al
Ayuntamiento al finalizar el contrato, estaran en perfecto estado de conservacion y libres
de cargas y gravamenes y al corriente del pago de toda clase de contribuciones e
impuestos.

Las dependencias deben entrar en funcionamiento en un plazo maximo de un mes desde
la firma del contrato, tras ser inspeccionadas y aprobadas por el Ayuntamiento.



4.- CONDICIONES GENERALES DE LOS MEDIOS MATERIALES ADSCRITOS A LOS
SERVICIOS.

El Contratista vendra obligado a contar con el equipo necesario para satisfacer las
exigencias especificadas en el presente pliego, tanto por lo que respecta a la maquinaria y
herramientas, como a los elementos y demas aparatos de medida que deba manejar su
personal y a los vehiculos de los que se les dote, asi como de aquél que haya que
adquirir como consecuencia de la dinamica funcional y operativa de la prestacion del
servicio y del crecimiento cuantitativo de las infraestructuras y otras exigencias que se
vayan creando durante la vigencia del contrato y que haya de satisfacer.

VEHICULOS Y MAQUINARIA

Los vehiculos asignados a los servicios, estaran pintados con los colores que el
Ayuntamiento indique y llevaran rotulado el nombre del mismo con su escudo, asi como
referencia al servicio que estan destinados.

Para cada uno de los ambitos especificos de este contrato se exige como dotacion

minima la siguiente tipologia de vehiculos, sin que se excluya la utilizacién compartida
para cualquiera de los servicios:

Alumbrado publico:

e 2 camiones/furgones cesta de altura hasta 12 y 8 m respectivamente
e 1 camion grua para el levantamiento de soportes

e 2 furgonetas para transporte de personas, herramientas y material

e 1 vehiculo ligero

Gestion del tréfico:

e Un camidn grua con pluma de al menos 9 metros y con cesta incorporada,
e Un vehiculo ligero

Mantenimiento de firmes y pavimentos:

o Un camidn grua con pluma de al menos 9 metros.
« Una furgoneta para transporte mixto de persona y materiales o herramientas
» Un vehiculo ligero, dotado con equipo de comunicacion y medios auxiliares

Mantenimiento integral de edificios:

e 1 camibdn grua con caja para transporte de materiales y equipos

e 2 furgonetas para transporte de personas, herramientas y materi
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e 1 vehiculo ligero

A efectos de cumplimentacion de este apartado, el Ayuntamiento cede al contratista los
vehiculos y maquinaria actualmente en servicio para las Brigadas, debiendo el contratista
asumir su conservacion y mantenimiento, asi como su reposicién al finalizar su vida util,
debiendo revertir al Ayuntamiento al finalizar el contrato. En el Anexo IV, se adjunta la
relacion de vehiculos que entrega el Ayuntamiento para el Servicio.

En ningln caso la reparacién o revision de un vehiculo puede afectar al correcto
funcionamiento del servicio, por lo que el contratista debera disponer del material de
reserva para casos de urgencia.

Si por la obsolescencia de los vehiculos o por la necesidad de utilizar un mayor numero
como consecuencia de las exigencias del servicio, el Contratista diese de baja o alta
algun vehiculo asignado al mismo, debera comunicarlo por escrito al Ayuntamiento
debiendo mantener, en todo caso, el nimero de vehiculos que tenia dedicados a la
prestacion del servicio, cuyas caracteristicas seran similares o mejores que las de los que
utilizaba anteriormente.

Los vehiculos “turismo” que se adquieran deben estar clasificados en la categoria C o
superior, segun la etiqueta de eficiencia energética del IDAE. Esta clasificacion se puede
localizar en la publicacion “Guia de vehiculos turismos de venta en Espafia” disponible en la
pagina web del Instituto de Diversificacion y Ahorro Energético (IDAE).

Los vehiculos y maquinaria que se adquieran en sustitucién de otros deben tener:

e una clasificacion energética superior
e Unos niveles de emision de CO? inferiores
e Una emision acustica inferior

La contratista es responsable de la correcta gestion de los residuos generados por las
operaciones de mantenimiento de la maquinaria y los vehiculos.

Sera de cuenta del licitador la adquisicion de maquinaria y vehiculos para completar y
renovar el parque respectivo y cumplir con las exigencias de los servicios asumidos. Para
esta partida se destina un presupuesto de inversiébn de 120.000 € (ver estudio
econdémico).

El destino de esta dotaciéon econémica se verificara por el responsable del contrato previo
informe de la Comision de Seguimiento y Control del Servicio. Esta dotacion se podra
utilizar para complementar el porcentaje a pagar por el Ayuntamiento en la adquisicion de
magquinario o vehiculos procedente de subvenciones, o bien podra ser reasignada a otras
necesidades en el caso de no agotarse.

Dado que la amortizacion de la maquinaria y vehiculos se ha calculado por el plazo
maximo que puede alcanzar el contrato, las compras que se realicen revertiran al final de
este periodo sin coste para el Ayuntamiento. En caso que el érgano de contratacién
decida no prorrogar el contrato, este drgano resolvera sobre la adquisicion o no de este
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material, en caso afirmativo, se procedera a la liquidacion a favor del contratista por el
importe pendiente de amortizar de la citada inversion. Quedan excluidos de la regla de
amortizacion aquellos vehiculos o magquinaria propuestos como mejora econémica en la
oferta.

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

El contratista debera disponer de los equipos de medida necesarios para efectuar las
comprobaciones pertinentes que nos indiquen el estado de las infraestructuras. Este
material debe ser revisado periddicamente para asegurar que las inspecciones sean lo
mas objetivas posibles. Se valorara como mejora la aportacion a la contrata de equipos
adicionales.

Ademas el Contratista debera disponer de:

- Herramientas, equipamiento, etc.: el Contratista esta obligado a que su personal
obrero disponga de las herramientas necesarias para que efectie su cometido con
seguridad, calidad y eficacia, de acuerdo con la buena practica.

- Sistema de comunicacién con escucha y emision perfecta en todo el término
municipal. El Contratista describira detalladamente en su oferta el sistema de
comunicacion que oferta y cuyo coste sera asumido integramente por el contratista.

El Contratista estara obligado al mantenimiento de los medios materiales y mecanicos que
resulten necesarios para la realizacion de los fines objeto del Contrato.

Los equipos y mecanismos que el licitador se compromete a adscribir al servicio y que
han sido admitidos por el Ayuntamiento, estaran a su disposicién siempre que se solicite
el servicio.

A tal efecto se adscribiran al contrato la relacion de herramientas y equipos descritos en el
Anexo V, debiendo el contratista asumir su conservaciéon y mantenimiento, asi como su
reposicion al finalizar su vida Gtil, debiendo revertir al Ayuntamiento al finalizar el contrato,
tanto la maquinaria que oferte, como la municipal que resulte adscrita y sea sustituida al
finalizar su vida util.

Al finalizar el contrato toda esta dotacion formara parte del patrimonio de destino vy
revertira a la administracion de conformidad a las prescripciones establecidas en el pliego
de clausulas administrativas particulares

MATERIALES

Administrativo y otros cuadros especificos, mejorados en oferta; cualquier material q\ue. no

se describa en dichas bases se regira por el Cuadro Oficial de Precios\pub gada po\ el

Colegio de Ingenieros de Caminos Canales y Puertos, Demarcacion g@“‘“ mia»,m%cii;;gén
=
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Los materiales empleados se valoraran segun la base de precios del Anexo -3 del Pliego
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ano 2012, propuesta por los técnicos municipales.

lgualmente cede al contratista las existencias de material existente en almacén para que
sean utilizadas exclusivamente en el dmbito de este contrato, sin que suponga coste
alguno para el Ayuntamiento de Estepona, y sin que su cuantia o importe le exima de
completar las exigencias resefiadas en los Pliegos de Prescripciones Técnicos
especificos. Un inventario de las mismas se refleja en el Anexo VI. En el anexo VIl se
refleja el inventario de los materiales y elementos existentes en el almacén de la brigada
de fiestas.

En dichas dependencias el contratista mantendra el acopio de repuestos y materiales a que
hacen referencia los articulos correspondientes de los Pliegos de Prescripciones Técnicos
especificos. Este acopio no conlieva coste para el Ayuntamiento salvo para los materiales
que efectivamente se consuman en la ejecucion de los trabajos.

Las existencias que el Contratista mantenga en sus almacenes para satisfacer lo establecido
en esle articulo, podran ser comprobadas y revisadas por el Ayuntamiento siempre que lo
desee. El Contratista dara toda clase de facilidades al personal municipal que efectte la
comprobacion y revision para que realice su cometido con la maxima eficacia y
productividad.

Alfinalizar el contrato toda esta dotacion formara parte del patrimonio de destino y revertira a
la administracion de conformidad a las prescripciones establecidas en el pliego de clausulas
administrativas particulares.

5.- LA GESTION DE LOS SERVICIOS ENERGETICOS.

El contratista sera el Gestor Energético del Ayuntamiento de Estepona. Implica que
asume la responsabilidad de la gestion del suministro de la energia eléctrica para el
ambito del contrato de forma exclusiva, si bien no se modifica la titularidad de los
contratos que soportan dicho suministro.

En este sentido estaran incluidas dentro de sus responsabilidades las siguientes tareas:

- Pago de los costes del consumo de energia.

- Altas y bajas de pdlizas.

- Contratacion de nuevos suministros.

- Contratacion de suministros provisionales.

- Interlocucién ante la compaiiia suministradora.

- Cualquier gestion de mejora de la tarifa o de optimizacién de los costes de los
consumos de la energia.

La contrataciéon de suministros nuevos o provisionales se realizard por cuenta del
Ayuntamiento, que permanece en todo momento titular de las polizas. El Ayuntamiento se
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reserva el derecho de optar al cambio de empresa suministradora en los términos que
marca la Ley y cuyo resultado sera asumido en toda su amplitud por el contratista
constituido en Gestor Energético.

En lo que respecta al desempefio de la gestion se estara a las estipulaciones respectivas
contenidas en los Pliegos de Prescripciones Técnicas especificos que son de aplicacion.

La relacion de instalaciones viene contenida en los listados de contadores del P.O.E.,
clasificados por ambito de aplicacion, si bien se establecen dos grandes grupos,
alumbrado publico y dependencias municipales, que constituyen cerca del 95% del
consumo, y otros de menor entidad, como regulacion semaférica, fuentes publicas vy
grupos de bombeo. La gestion energética contempla a la totalidad de instalaciones
incluidas en el P.O.E. salvo aquellas que hayan salidos de la competencia municipal o
tengan establecidos acuerdos especificos con terceros.

Con objeto de obtener el conocimiento actualizado de la realidad energética y poder
ejecutar las acciones contenidas en el POE en toda su extension, se exige la elaboracion
en el plazo maximo de seis meses de la auditoria energética de todas las instalaciones
objeto del contrato.

6.- EL PLAN DE OPTIMIZACION ENERGETICA.

Se constituye el Plan de Optimizacion Energética, en adelante P.O.E., como el
instrumento fundamental para alcanzar la eficiencia energética en las
instalaciones, infraestructuras y dependencias municipales del T.M. de Estepona.

En sintesis, un Plan de Optimizacion Energética Municipal es un diagndstico energético
pormenorizado de todas las instalaciones energéticas dependientes del Ayuntamiento, del
que se extraen un conjunto de propuestas de ahorro que repercuten directamente en el
consumo y coste energético en el alumbrado, edificios y el resto de instalaciones

municipales.
Acomparnia a este Pliego el P.O.E. cuyo indice se resefia a continuacion:

CAP. 1. INTRODUCCION
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CAP. 2. PLAN DE OPTIMIZACION ENERGETICA (POE)

CAP. 3. INFORME EJECUTIVO: SITUACION ACTUAL Y PROPUESTAS

CAP. 4. ESTUDIO DE DETALLE DEL ALUMBRADO PUBLICO

CAP. 5. ESTUDIO DE DETALLE DE EDIFICIOS PUBLICOS

CAP. 6. ESTUDIO DE DETALLE DE SEMAFOROS

CAP. 7. ESTUDIO DE DETALLE DE OTRAS INSTALACIONES MUNICIPALES
ANEXO |. LEGISLACION Y NORMATIVA

ANEXO II. JUSTIFICACION DE MEJORAS

ANEXO [il. PLANOS

ANEXO IV. ENERGIAS RENOVABLES

Con la realizacién de los Planes de Optimizacion Energética se persiguen los siguientes
objetivos:

e Reduccion del gasto energético municipal.

e Mejora y modernizacion de las instalaciones.

¢ Aprovechamiento de los recursos energéticos propios.

e Formacion de técnicos municipales en materia energética.

Para el desarrollo del trabajo, en primer lugar se ha elaborado un inventario de
instalaciones energéticas, tanto de edificios municipales como de alumbrado publico en el
que se ha recopilado la informacién de cada uno de sus elementos y se han ubicado en
un plano.

En segundo lugar, se ha optimizado la facturacién eléctrica tras un analisis de los
contratos de todos los suministros de titularidad municipal.

A continuacion, se ha realizado un diagnostico de las instalaciones de alumbrado publico,
edificios y otras instalaciones municipales, en el que se detectan los posibles problemas
como lamparas poco eficientes, exceso de luz, ausencia de sistemas de ahorro, efc.

Finalmente, con los resultados obtenidos se ha elaborado un plan de actuacion en el que
se detallan las posibles medidas a adoptar para mejorar la eficiencia y el gasto energético,
indicandose el ahorro resultante y la inversiéon requerida para cada una de las medidas
propuestas tanto en alumbrado publico como en los principales edificios e instalaciones
del municipio.

En definitiva, con el POE, se dispone de un plan de actuaciones que permitira priorizar las
inversiones en ahorro y eficiencia energética, maximizando la rentabilidad energética y
econdmica de las medidas ejecutadas. Asi mismo, se pondra a disposicién del municipio
una serie de herramientas de gestion energética que permitan dar continuidad al trabajo
realizado y que servirdn para el mantenimiento y mejora de la eficiencia y ahorro
energético.
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Los resultados méas importantes que se han de conseguir con la ejecucién de las medidas
propuestas son:

» El ahorro energético que alcanzara el municipio al realizarse las acciones propuestas
seria de 3.921.345,26 kWh/afio, un 37,99% del actual.

» Se conseguird una importante mejora ambiental, que se traduce directamente en una
menor emision de CO? a nuestra atmoésfera. Si se ejecutan todas las acciones
propuestas en el POE se obtendria una reduccién estimada de CO? cercana al
36,44%.

« El ahorro econdmico, ejecutando todas las acciones propuestas en el POE, se
acercaria a 535.495,02 €/afno, un 36,28% del actual.

o Las inversibn necesaria para ejecutar todas las acciones propuestas seria de
2.871.630,63 €, amortizables en 5,36 afios.

Considerando, por ultimo, que el P.O.E. refleja una realidad datada en el afio 2010, se han
producido hasta la fecha actual altas y bajas en la relacién de instalaciones resefiadas en
el mismo, por lo que los datos de consumos pueden no coincidir con los reales en la
actualidad. No obstante permanece inalterado el objetivo porcentual de ahorro energético
propuesto y permanece igualmente como obligacidn contractual a asumir por el
contratista. A este efecto se exige que en el plazo de seis meses desde la formalizacion
del contrato se hayan actualizado e informatizado los inventarios que permitan conocer
con exactitud los datos reales.

7.- CONDICIONES GENERALES DE LOS SISTEMAS INFORMATICOS.

El contratista asumira, como coste del Servicio, la adquisicién del equipo informatico, vy la
disposicion de programas adecuados para realizar de forma totalmente informatizada
todos los trabajos de gestion administrativa e integracion de datos al GIS indicados en
este Pliego de Prescripciones Técnicas.

A este efecto figura una partida de inversion obligatoria en el estudio economico para
cubrir las exigencias descritas a continuacion y que pondra a disposicion del
Ayuntamiento:

Hardware

Cuatro equipos informaticos de tipo medio-alto en cuanto a rapidez. Preferiblemente
equipos de marca reconocida cuyas caracteristicas minimas deberan ser:

Microprocesador INTEL® CORE™ {5-520M )
Disco duro (min.): 1Tb ‘ ?

RAM (min.): 8GB '
Tarjeta grafica (min.): 1 GB T K

® @ @& o
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® Windows@ 7 profesional Original.
e Tamario pantalla 21"

Una unidad de almacenamiento para soportar toda la informacién cartogréfica,
alfanumérica, etc. Se estima que una buena dotacion seria de 5TB tipo SATA que se
dedicaria de forma exclusiva para la gestién de datos del GIS.

Software

Los detalles sobre los requerimientos de software necesarios para este proyecto son:

e El Sistema Gestor de Bases de Datos que tiene el Ayuntamiento de Estepona en estos
momentos es Microsoft SQL Server. Las bases de datos alfanuméricas del GIS seran
gestionadas por este sistema. S requiere una licencia de servidor para este SGBD.

e Una Licencia de servidor Windows (MS Windows 2008 server) para alojar el SGBD
anteriormente especificado.

e gvSIG como Sistema de Informacion Geografica (SIG). A priori es gratuito aunque
puede surgir a lo largo de la implantacion del proyecto la necesidad de adquirir
funcionalidades que tendrian un coste.

e AutocadMAP como editor de SIG. Se requiere un minimo de tres licencias.

Por su parte el contratista debe contar con un equipo informatico que permita gestionar
toda la informacion con el Ayuntamiento, asi como el inventario y el movimiento de altas y
bajas que se produzcan (tanto en la base de datos informatizada como en la cartografia).

La eficacia del programa debe ser avalada por los servicios técnicos municipales siendo
esencial la compatibilidad con los sistemas informaticos ya implantados en el servicio.

El contratista debera disponer, en un plazo inferior a seis meses de la puesta en servicio
de el contrato, del inventario informatizado de las instalaciones del municipio siguiendo el
modelo GIS implantado por este Ayuntamiento..

El programa debe poder gestionar una base de datos que contenga la totalidad de las
infraestructuras a que se refiere la contrata, con la prevision de posibles ampliaciones. El
mantenimiento de la base de datos se efectuara a través de los procesos de altas, bajas y
modificaciones de los elementos que integran la infraestructura, del reporte de las
detecciones y reparaciones de las averias e incidencias que se produzcan, asi como del
reporte los procesos programados de mantenimiento preventivo que se realicen. El
programa emitira, como minimo, los tipos de listados e informes siguientes:

e Listados e informes de los elementos unitarios de la instalacion.

» Listados e informes de las incidencias con limites de fechas, frecuencia, ubicacién
y descriptivos.

e Los listados necesarios a criterio de los Servicios Técnicos Municipales.
14



El programa debe prever la salida de informacién en archivo informatico, tanto de la
totalidad de la instalacion y de la historia, como de una u otra parte. La actualizacion de la
base de datos del Ayuntamiento la podra realizar el programa automaticamente a través
de Internet (tfransmisiones ftp 6 via web).

El adjudicatario debera aportar y demostrar el funcionamiento de una herramienta
informatica de gestion de las redes. Las caracteristicas minimas de esta herramienta son:

e Funcionalidad GIS: integracion de cartografia y base de datos.
e Gestion completa del inventario explotacion, tanto preventiva como correctiva.
e Registro y consulta intuitiva de datos.

o Consultas tematicas multicriterio del inventario (por material, por antigliedad, por
tipologia,....).

e Capacidad de consulta multidimensional de los histéricos de incidencias vy
actuaciones: por causas, plazos de servicio, sectores geograficos, quien lo ha
detectado...

e Accesibilidad via web a los datos de explotacion, tanto en formato de base de
datos como en entorno grafico.

e Integracién con herramientas moviles (tabletas, portatiles) para el registro de los
datos del inventario en tiempo real.

e Integracion de otros tipos de soporte de informacion: planos, fotografias, archivos
de base de datos.

Se pondra a disposicion del responsable del contrato (técnico municipal) un acceso
directo al sistema integral (base de datos, cartografia, histéricos de incidencias).

8.- NORMAS DE SEGURIDAD.

En todo momento el personal encargado de la prestacion del Servicio se cefiira a la
Legislacion General de Seguridad y Salud en el Trabajo; Normas, Reglamentos,
Instrucciones Técnicas e Instrucciones Complementarias, etc., que puedan afectar a las
labores propias de estos servicios.

La maquinaria y herramientas a emplear se conservaran siempre en perfecto estado de
uso, prestando especial atencion a su mantenimiento, engrase, limpieza, etc., a fin de
minimizar riesgos e impactos ambientales, y sera utilizada exclusivamente en realizar las
labores para las que fue disefiada.

Los trabajos que pudieran presentar un riesgo potencial seran realizados por un equipo de
al menos 2 personas. Por el contratista se tomaran las medidas de seduridad en'g| trabajo
especificadas en la legislacion vigente, y todas las que se estimen opertunas para una

&
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correcta ejecucion de los trabajos objeto de este contrato desde el punto de vista de
seguridad para el operario que las realizase y para los demas usuarios.

El contratista sera Gnico responsable de los accidentes o dafios que se pudiesen producir,
incluso a terceros o al medio ambiente, por no haber aplicado las correctas medidas de
seguridad y/o por omisién de las mismas y/o por no haber realizado con anterioridad
operaciones necesarias aun sin la notificacion de la Direccion Facultativa. Por ello se
exigira al contratista un seguro de responsabilidad civil.

Seréan por cuenta del contratista la reparacion de los dafios que pudiesen producir durante
la ejecucion de los trabajos o como consecuencia de los mismos en Servicios y/o bienes
municipales o de cualquier otra naturaleza.

Se hace especial hincapié en que se adopten las medidas sefialadas en vias pUblicas en
cuanto a apertura de hoyos, zanjas, etc. y proteccién de los mismos hasta su total relleno,
sefalizaciones, farolas, semaforos, etc., trabajos en medianas y glorietas, instalaciones
de defensa, etc. sin que en ningin momento esta relacion pretenda ser limitativa.

Habrd que tener en cuenta los medios de sefializacion como vallas, sefiales, conos,

discos, cintas, etc. Se debera contar con todos los materiales y equipo de seguridad
debidamente certificados (C.E.).

9.- RECEPCION DE AVISOS Y SERVICIOS DE GUARDIA Y EMERGENCIA.

Existira un servicio de guardia permanente de 24 horas incluyendo dias festivos, de modo
que ni un solo momento a lo largo del afio quede sin atender el servicio. El personal de
guardia debera disponer en caso de necesidad de los vehiculos y materiales necesarios
para su intervencion. El contratista dispondra de una linea telefénica gratuita y
permanente (24 horas todos los dias del afio) de recepcion de avisos. El precio de este
servicio queda incluido en el precio del contrato.

El Contratista sera responsable de establecer el programa de la realizaciéon de los trabajos
que deben efectuarse como consecuencia de las anomalias que se produzcan durante las
horas sin luz diurna, o en dias festivos, a fin de evitar, por orden de prioridad, posibles
peligros contra personas o cosas, mayores deterioros de la infraestructura, dificultades al
trafico, etc., y habra de ajustarse a las instrucciones especificas que reciba del
Ayuntamiento o de la Policia Municipal.

Asi mismo, sera responsable de avisar a los técnicos de su Empresa, asi como a los del
Ayuntamiento, Policia Municipal, etc., de aquellas anomalias que se produzcan, si asi lo
aconseja su importancia, causas o eventuales consecuencias.

10.- DANOS VANDALICOS Y OTROS.
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Los dafios sufridos en las instalaciones objeto de la contrata por actos vanddlicos, de
fuerza mayor, causas naturales o accidentales incontrolables, deberan ser notificadas por
escrito en un plazo maximo de 24 horas al Responsable del Contrato. Para ello debera
presentar el correspondiente informe detallado de lo sucedido en relaciéon a los dafios,
facilitando, hasta donde sea posible, los datos necesarios para que el Ayuntamiento
pueda arbitrar las medidas convenientes para su correccién o, en su caso, aplicacion de
sanciones o la ulterior tramitacion de los expedientes de reclamacion de los gastos
generados. ElI Ayuntamiento comprobara la veracidad y el alcance de los darios
producidos.

11.- COSTE DE LOS SERVICIOS, SUMINISTROS Y TRABAJOS ESPECIALES.

La ejecucion de los trabajos de conservacion y mantenimiento de los diversos ambitos de
este contrato mas las tareas regulares contempladas en los diferentes pliegos particulares
exigen la aplicacion de mano de obra, equipos y herramientas y materiales. El contrato
contempla la subrogacién del personal afecto al servicio actualmente y la cesion de
equipos y medios técnicos, por lo que el coste restante a sufragar diferenciadamente en
este contrato se limita a la utilizacion y empleo de los diversos materiales incluso los
fungibles.

A este efecto se destina la partida que el estudio economico denomina "Costes de los
Servicios" y que aplica, por una parte a la remuneracion como importe fijo de los servicios
de mantenimiento del alumbrado y de los semaforos, y por otra a la compra de materiales,
a los precios que determinan los cuadros de precios con las mejoras que la oferta
contemple, y excepcionalmente al importe de tareas que necesariamente hayan de ser
subcontratadas, en la cuantia y magnitud que el responsable municipal del contrato y los
servicios técnicos competentes determinen al amparo de la normativa legal aplicable. A
este efecto se establecerd una cuenta especial que refleje los importe de materiales
consumidos vy el saldo resultante contra esta partida.

Este importe global no es susceptible de ser minorado por el importe de las mejoras en el
precio del contrato que el licitador oferte, habra de ser consumido en su integridad y en
caso de ofrecer superavit a final del ejercicio sera imputado al ejercicio siguiente o
abonado al importe de la anualidad del ejercicio.

El Ayuntamiento podra solicitar el suministro de materiales o la realizacion de trabajos
suplementarios, no considerados como propios de la prestacion del servicio de
conservacion y reposicion de los elementos existentes y que sean necesarios para la
ampliacion, mejora o modificacion de las diversas instalaciones e infrag/stmcmﬁ

r estos trabajos y

El Ayuntamiento se reserva la facultad plena y absoluta de licita
suministros o bien adjudicar encargo expreso al contratista.
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Adicionalmente el contratista se hara cargo de ejecutar aquellos trabajos que el
Ayuntamiento deba acometer por la realizacion subsidiaria de ordenes de ejecucién
forzosa o reposiciones de la realidad fisica alterada (art 41,50 Decreto 60/2010
Reglamento de Disciplina Urbanistica), asi como la realizaciéon posterior de una relacion
del coste de la obra para eventual liquidacion con los afectados.

El contratista se hard cargo de los trabajos que haya de promover el Ayuntamiento de
Estepona en los que concurra un excepcional o urgente interés publico.

Estos trabajos o suministros podran ser motivo de certificacion extraordinaria y se
facturardn aparte siempre que constituyan ejecucion de obra o de inversién no
contemplada dentro del ambito de aplicacion del contrato, no incluida en el contexto de
implementacion del P.O.E. o no se incluya en los importes de inversién asumidos por el
contratista como mejora en su oferta. Se certificara en todo caso con arreglo a los precios
unitarios ofertados y, en su defecto, se procedera a confeccionar el correspondiente
precio contradictorio de conformidad con el contratista.

12.- PROTECCION MEDIOAMBIENTAL.

Es interés primordial de este Ayuntamiento que este contrato destaque por la integraciéon de
criterios ambientales que eviten en lo posible los impactos negativos sobre el medio
ambiente y la calidad de vida del ciudadano, ya que los trabajos y actuaciones gue se
realizan al amparo del mismo producen emisiones, residuos o vertidos que deben ser
minimizados. Por otra parte, se hacen en la via publica o dependencias publicas, donde
afectan muy directamente a la vida cotidiana de los ciudadanos.

Las determinaciones medioambientales se resefian como sigue:

4 Autorizaciones y permisos ambientales: La empresa sera responsable de la
obtencion de los permisos y autorizaciones ambientales para los trabajos que se
desarrollen al amparo de este contrato cuando asi lo exija la normativa de aplicacion.

4 Residuos: El contratista serd responsable de la correcta gestion de los residuos y
mantenimiento de la limpieza viaria durante la realizacion de los trabajos. Para conseguir
este objetivo:

4 Tal y como se ha dispuesto en el apartado de instalaciones, el contratista dispondra
en las instalaciones fijas de un lugar habilitado para la recogida y acopio de los
residuos generados por las actividades y actuaciones llevadas a cabo al amparo de
este contrato, cumpliendo con los requisitos legales, hasta que éstos sean
entregados a un gestor autorizado.

A El contratista elaborard un Estudio de Minimizacién de Residuos (peligrosos y no
peligrosos), a lo largo del primer afio, que sera aplicado en los siguientes y durante
toda la vigencia del contrato.

A El contratista estara obligado a la redaccion de los Estudios de Gestion de Residuos
de Construccion y Demolicién de sus obras, cuando sea necesario contar con ellos
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en cumplimiento del RD 105/2008, de 1 de febrero, por el que se wregula la
produccion y gestion de los residuos de construccion y demolicion.

En todo caso, los residuos se separaran y trataran de la forma adecuada, evitando la
permanencia de los mismos en el lugar de las obras, salvo casos expresamente
autorizados en el pliego. Los residuos seran acopiados por el contratista en un lugar
acondicionado para ello o, en su caso, llevados directamente a vertedero a su cargo.
Los residuos se mantendran en el lugar de la obra el tiempo indispensable para su
correcta retirada, nunca mas de 24 horas y en ningun caso durante fines de semana
o festivos y se procedera a una exhaustiva limpieza del lugar una vez finalizada la
obra.

Los costes derivados de la gestion de residuos seran siempre por cuenta del
Contratista.”

A Calidad ambiental de los materiales, productos o equipos: Elaboracion durante el
primer afio de un estudio de valoracion y clasificacion ambiental de los materiales,
productos y equipos utilizados y planificacion con periodicidad anual de sustitucion de al
menos un 10% de ellos, durante toda la vigencia del contrato, por otros con
caracteristicas superiores, ya sea por:

A

A
A
A

contar con etiquetas de calidad ambiental del producto, o de la empresa que los
produce.

ser reciclados, reutilizados.

ser reciclables, reutilizables o valorizables.

contar con certificaciones de eficiencia energética

Los cambios no pueden suponer un incremento del coste para el contratista. Si con motivo
de la modificacion de materiales por motivos ambientales se reducen los costos econdémicos
del contratista, éste estard obligado a destinar la cantidad ahorrada a medidas de mejora
ambiental relacionadas con el objeto del contrato.

A
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Mejoras ambientales sobre los procesos de trabajo o disposiciones técnicas: Sise
detecta que, con objeto de conseguir mejoras ambientales, o por cambios normativos o
tecnoldgicos sobrevenidos, se debe modificar alguno de los procedimientos de trabajo o
las disposiciones técnicas, se podra:

A

Si es el Ayuntamiento de Estepona quien estima necesario este cambio, lo propondra
al contratista, siempre que no suponga un perjuicio econdmico para éste. Para ello se
lo comunicara por escrito y el contratista tendra un periodo de un mes para alegar en
caso de considerar que dicho cambio le ocasiona un perjuicio. De otro modo, estara
obligado a asumirlo.

En caso de que sea el contratista el que decida proponer una modificacion por los
mismos motivos, se dirigira igualmente por escrito al Ayuntamiento, quién debera
autorizar o desautorizar dicho cambio en el mismo periodo de un mes.

Los cambios no pueden suponer un incremento del coste para el-contratista. Si con




A

cantidad ahorrada a medidas de mejora ambiental relacionadas con el obje?o del
contrato.

Contaminacion Acustica: El contratista serd responsable del cumplimiento de la
normativa acustica de aplicacion, en especial la Ordenanza Contra la Contaminacion
Acustica de Estepona (BOP Malaga N° 144 de 28 de julio de 2005) o aquella que la
sustituya.

Comunicacion, sensibilizacion e informacién ambiental: Al incorporar el contrato
criterios medioambientales, es importante comunicarlo a los ciudadanos y a los usuarios
y trabajadores de los edificios publicos, para que conozcan las medidas de mejora
ambiental que se estan implantando y reforzar el papel ejemplarizante de la
administracion y para sensibilizar y promover buenas practicas ambientales
relacionadas con el objeto del contrato. Para ello el contratista debera:

A

A

A

Disefar y difundir un Manual de Buenas Practicas entre sus empleados, tal y como se
especifica en el apartado sobre disposicion de personal de este pliego.

Realizar campaiias de comunicacién y sensibilizacion ambiental destinadas a que la
poblacién en general o colectivos especificos conozcan las mejoras ambientales
implementadas en los servicios municipales.

Comunicar a todas las personas que trabajan o usan las dependencias que se ha
aplicado una serie de mejoras ambientales y promover entre ellos las buenas
practicas ambientales relacionadas con el objeto del contrato.

Recopilar y entregar de forma periddica la informacién de caracter ambiental que
resulte de sus trabajos; para que pueda ser puesta a disposicion del ciudadano en
cumplimiento de las obligaciones que el Ayuntamiento tiene segun la Ley 27/2006, de
18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la informacion, de
participacion publica y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente

13.- ORGANIZACION DE LOS SERVICIOS GENERALES.

13.1.- Plan Basico de Funcionamiento.

El contratista debera presentar antes de un mes desde la formalizacién del contrato un
plan de funcionamiento del servicio de conservacion y mantenimiento del que se trata en
este Pliego donde debe constar:
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El conjunto de personal que se adscribira al servicio.

La relacion de las categorias previstas en todos los niveles con las funciones
correspondientes.

La planificacion operativa de los itinerarios y métodos de control.
La relacion de vehiculos y medios adscritos al servicio.

Operativa de funcionamiento para la ejecucion del mantenimiento correctivo.



® Calendario-programa de actuacion para la ejecucion del mantenimiento preventivo.

En la organizacion, los concursantes deben prever dispositivos que permitan proporcionar,
con un maximo de 72 horas, los datos que solicite el Ayuntamiento.

13.2.- Administracion del servicio.

El contratista es el responsable de la administracién del servicio. El Responsable del
Contrato y los Servicios Técnicos Municipales supervisan y controlan el buen
funcionamiento del servicio y se encargan de establecer prioridades, cuando sea
necesario.

El contratista debe disponer de una estructura administrativa capaz de realizar, controlar e
interpretar la documentacion y la informacién que se deriva del servicio.

Las labores fundamentales de esta estructura administrativa es la siguiente:

e Registro de informacidn sobre incidencias.

e Deteccion: fecha de una deteccion y origen del aviso (inspeccion, llamada vecinal,
policia municipal, Servicios Técnicos Municipales).

e Tipo de averia, incidencia, reiteracion.

e Reparacion de la incidencia: fecha de la reparacion, tiempo empleado, personal
que ha intervenido, etc.

e [Estadisticas: elaboracion de tablas estadisticas sobre las actuaciones.

e Actualizacion permanente del inventario de las instalaciones (tanto en la base de
datos informatizada como en la cartografia).

e Elaboracion de los informes diversos y partes a entregar al Ayuntamiento.
e Elaboracion de los programas de conservacion preventiva.

e Elaboracion de una memoria anual del servicio donde constaran todos los datos
recopilados de las infraestrucuras con estadisticas de las intervenciones mas
habituales.

¢ Elaboracion de informes sobre el cumplimiento de la normativa y compromisos
ambientales adquiridos por el contratista, atendiendo especialmente a los que se
deban presentar segun lo contenido en el apartado de proteccion medioambiental de

este pliego.
13.3.- Informes que el contratista debe presentar al Ayuntamiento.

El contratista debera presentar al Ayuntamiento la siguiente documentacion igene[ai conla
periodicidad minima establecida:

s Anualmente.
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OFganigrama y plantilla actualizados.
Listado de vehiculos a disposicion de la contratacion.

Memoria anual del servicio, donde se describiran las operaciones realizadas,
relacionada con listado de materiales empleados y justificacion del coste.

Planificacion del mantenimiento preventivo de la instalacion.

Informes sobre el cumplimiento de la normativa y compromisos ambientales
adquiridos por el contratista.

e Trimestralmente

Inventario actualizado sobre el programa informatico de gestién

Listado de las operaciones de conservacion realizadas, relacionada con listado de
materiales empleados vy justificacién del coste.

Programa de las operaciones de conservacion preventiva a realizar

» Semanalmente

Informe de las incidencias detectadas
Informe de las incidencias reparadas

Informe de las inspecciones realizadas

13.4.- Emergencias.

Si como consecuencia de emergencias empresariales, en las instalaciones, etc., el
Contratista estimase que no puede realizar el servicio en las condiciones establecidas en
el Pliego, estara obligado a dar cuenta de ello de forma inmediata al Ayuntamiento, para
que éste procure tomar las medidas convenientes a fin de evitar o reducir los perjuicios
que ello causaria a la prestacion del servicio contratado.

14.- DIRECCION, INSPECCION Y CONTROL DE LOS TRABAJOS.

El Ayuntamiento inspeccionard en todo momento la forma de prestacion de los diferentes
servicios adjudicados en relacién con las especificaciones del presente Pliego de
Condiciones. El Ayuntamiento mantendra un servicio de inspeccion con la organizacion
que estime oportuna, si bien daré cuenta al Contratista de las personas que han de tener
relacion directa con ellos.

Las facultades de los responsables municipales designados para desempefar el Servicio
de Inspeccibén, seran las siguientes:

a) Controlar que las tareas se efectiien oportunamente y en la forma estipulada.
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b) Supervision de organizamck’)n de tareas y prioridades.

c) Controlar si se cumple tanto lo estipulado en este Pliego de Condiciones como en
los posibles compromisos posteriores del Contratista en cuanto al nimero y
cualificacion del personal en los diversos ambitos del contrato.

d) Fiscalizar el consumo energético y controlar la eficacia de la gestién energética
asumida por el contratista.

e) Verificar la implementacién de las medidas e inversiones contempladas en el Plan
de Optimizacion Energética (P.O.E.)

f) Determinar si los equipos, maquinaria y herramientas que hayan de utilizarse en la
realizacion de las tareas, satisfacen las condiciones exigidas en el presente Pliego de
condiciones.

g) Vigilar si el aseo, vestuario y competencia de personal afecto a la plantilla del
adjudicatario retinen las condiciones exigidas al rango del lugar que acttan, y a la
importancia de la misidn que tenga encomendada.

h) Controlar el cumplimiento de la normativa y compromisos ambientales adquiridos por
el contratista, atendiendo especialmente a lo contenido en el apartado de proteccién
medioambiental de cada uno de los pliegos técnicos que desarrollan a éste.

Los ensayos y controles de calidad, proyectos, estudios técnicos, asesoramiento,
reportajes fotograficos, etc., que encargue la Direccién Facultativa, seran a cargo del
contratista hasta la cuantia del 1 % del Presupuesto de Contrata.

15.- COORDINACION DEL ADJUDICATARIO CON EL AYUNTAMIENTO DE
ESTEPONA.

Se exigird la coordinacion a nivel técnico entre el Contratista y el Ayuntamiento de
Estepona, con objeto de agilizar las diferentes actuaciones.

El técnico o técnicos que designe la empresa, serd el encargado de la coordinacion,
debiendo tener dedicacion exclusiva a esta tarea. Se anticiparan a la ejecucion de las
labores dando cuenta del momento en que se van a llevar a cabo y del método a seguir
en su desarrollo.

A toda Orden de Trabajo tanto verbal como escrita, el adjudicatario contestara por escrito
en un plazo maximo de 3 dias habiles, indicando:
- Procedimiento de trabajo a seguir. - o
- Prevision de inicio de la tarea y plazo de ejecucion esti ;
- Coste previsto, si procede, para el trabajo ordenad{c)ﬂs!-é
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obra, asi como proposicién en caso necesario de precios contradictorios, que los
remitira descompuestos.

A efectos de coordinacion de acuerdo con lo dicho en éste y en el articulo anterior, el
Ayuntamiento creara una Comisién de Seguimiento de la contrata en la que estaran
encuadrados los responsables municipales designados para dichos fines. Constituiran la
tnica interlocucion entre Ayuntamiento y contratista para aspectos técnicos, econdmicos y
administrativos. Igualmente seran de la responsabilidad de esta unidad de seguimiento:

e Definir criterios de prioridad en la ejecucion de labores.

e Definir y coordinar el plan anual global de actuaciones.

e Recepcionar partes de trabajo semanales con detalle de las labores a realizar,
circunstancias y novedades que se consideren oportunas.

¢ Recepcionar los partes de actividad e informes exigibles.

Se constituye igualmente esta unidad como vehiculo de traslado al contratista de
cualesquiera quejas, reclamaciones, sugerencias u observaciones que relacionadas con
el servicio puedan ser planteadas tanto por el propio Ayuntamiento como por los usuarios
particulares y vecinos del municipio.

16.- SEGUROS.

El contratista estard obligado a constituir una poéliza de seguro que cubra la
responsabilidad civil por dafios a terceros y los riesgos de siniestro a personas
(incluyendo especialmente las indemnizaciones por accidente a los trabajadores del
servicio), edificios, instalaciones, vehiculos, etc., en el desarrollo del Servicio objeto del
presente pliego. Todos los gastos correspondientes a estas pélizas seran de cuenta del
Contratista. No se permitird ninguna franquicia en la péliza de seguros.

Seguro de responsabilidad civil general:

El Contratista formalizard una péliza de seguro de responsabilidad civil general, por
importe de hasta Un Millén de Euros, con una duracion que cubra el periodo de vigencia
del contrato, que cubrira los dafios a la obra civil y a las instalaciones, asi como los
posibles dafios a personas o cosas o sobre el medio ambiente que pudieran producirse,
en la que se extendera la condicién de asegurado al Ayuntamiento de Estepona, asi como
a sus representantes, funcionarios y agentes intervinientes en la obra o servicio.

Anexo I-A, I-B, I-C, I-D: Pliegos de prescripciones técnicas particulares.
Anexo Il: P.O.E.

Anexo lll. Planos nave brigadas y taller mecanico.

Anexo IV: Relacion de vehiculos y maquinaria automotriz.
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Anexo V: Relacidén de equipos, maquinaria y herramienta
Anexo VI: Inventario de materiales en almacén de brigadas operativas.

ANEXO Il:

PLAN DE OPTIMIZACION ENERGETICA DEL T.M. DE ESTEPONA.
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ANEXO I

PLANOS NAVE BRIGADAS Y TALLER MECANICO.
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ANEXO IV:

RELACION DE VEHICULOS Y MAQUINARIA AUTOMOTRIZ.
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ANEXO V:

RELACION DE EQUIPOS, MAQUINARIA Y HERRAMIENTA
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ANEXO VI:

INVENTARIO DE MATERIALES EN ALMACEN DE BRIGADAS
OPERATIVAS.
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ANEXO Vit

INVENTARIO DE MATERIALES DE BRIGADA DE FIESTAS.
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ANEXO Vil:

INVENTARIO MATERIALES BRIGADAS RURALES.
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